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A1
Red.br. Opis Jed.mjera Količina Cijena Ukupno

1. Sprinkler ventilska stanica

- tip: mokri

- dimenzija: NO100

- certifikati: VdS

Cijeli komplet predmontiran u 

kompletu sa sprinkler ventilom 

NO100, leptir ventilom s indikacijom 

otvorenosti NO100 ispred i iznad 

sprinkler ventila, ventilom alarmnog 

zvona sa indikacijom otvorenosti, 

svom pripadajućom armaturom, 

manometrima, alarmnom tlačnom 

sklopkom

Proizvod: Tyco ili jednakovrijedno kom 1

3. Alarmno zvono za sprinkler stanicu s 

atestom FM i hrvatskim atestom

Proizvod: Minimax ili jednakovrijedno kom 1

4. Sprinkler  potopna pumpa  komplet s 

elektromotorom i postoljem     

Kao proizvod Willo tip:                                     

K86 NU611-2/18-18; ; N=18 kW                                                                     

s VdS atestom i hrvatskim atestom kom 1

5. Jockey pumpa, komplet s 

elektromotorom i postoljem, 

napajanje obrađeno u elektro dijelu  , 

tip  kao CV1-L.409-1/E/E/160;  1,1 

kW. Kao proizvod:" WILLO " kom 1

6. Manometar ø 100  0–16 bar s 

troputnom slavinom kpl. 2

7. Manometar glicerinski  ø 100  0–16 

bar s troputnom slavinom kpl. 1

8. Vakuummetar ø 100  r s troputnom 

slavinom kpl. 1

9. Ekspanziona posude, 10 bar, 8 litara, 

s priključkom 3/4" i kuglastim 

ventilom 3/4" kpl. 1

10. Blenda suhog sprinkler uređaja za 

automatsko nadopunjavanje zrakom - 

kuglasta slavina 3/4", holender DN20 

i pločica s rupom f 1,5mm, i 

bakrenom cijevi (by-pass), kao 

proizvod MINIMAX kpl. 1

11. Ormarić 500x500x150 mm s po dvije 

stabilne i slijepe spojke tip "B" 

(ø 75 mm) i s natpisom na vratima 

»PRIKLJUČAK VATROGASNOG

VOZILA NA SPRINKLER 

INSTALACIJU« kpl. 1

EV Zasun

- nazivni pritisak: PN10

- sljedećih dimenzija:

- Komplet se sastoji od EV zasuna i 

mikrosklopke

- certifikati: VdS

Proizvod: Minimax ili jednakovrijedan

DN100 kpl. 1

DN80 kpl. 1

Leptir ventil

- nazivni pritisak: PN10

- sljedećih dimenzija:

- Komplet se sastoji od leptir ventila i 

mikrosklopke

- certifikati: VdS

Proizvod: Minimax ili jednakovrijedan

DN100 kpl. 1

DN80 kpl. 2

Kuglasti ventil, s mikrosklopkom za 

kontrolu otvorenosti i nosačem 

mikrosklopke

DN80 kpl. 1

DN50 kpl. 1

DN32 kpl. 2

SPRINKLER VENTILSKA STANICA

12.

13.

14.
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Nepovratna klapna, PN16, 

prirubnička, sljedećih dimenzija:

DN100 kom 2

16. Nepovratni ventil , navojni NP10, 5/4" kom 1

Hvatač nečistoća

- YSG utorni

- sljedećih dimenzija:

Proizvod: Minimax ili jednakovrijedno

DN80 kom 1

Mjerač protoka MECON Turbo Lux 3 

s instrumentom,  prirubnički,  s 

atestom VdS i hrvatskim atestom     

DN80 kom 1

Cijev

- vrsta: čelična, crna, šavna

- standard: HRN EN 10225 ili HRN 

EN 10220

- ispitni tlak: 50 bar

- način spajanja: utorno

U kompletu sa fitinzima (kolčaci, 

koljena, T komadi, redukcije, spojke i 

ostali fitinzi)

Napomena: 

Fitinzi su uključeni u cijenu po metru 

cijevi.

DN100 (168,3 x 4 mm) m 30

DN80 (114,3 x 3,2 mm) m 22

DN50 (88,9 x 2,9 mm) m 10

Cijev čelična,  pocinčana,  slijedećih 

dimenzija:

DN25 m 10

DN20 m 10

Čelični profil, slijedećih dimenzija:

L profil 60x60x6 mm m 8

U profil 65 m 6

22. Automatski odzračni lončić, DN20 kom 1

Kuglasti ventil

DN25 kom 4

DN20 kom 6

Konzola za pričvršćenje cjevovoda, 

komplet sa obujmicama, maticama i 

podloškama, čeličnim tiplima, za 

cijevi slijedećeg nazivnog promjera:

NO20 (practico) kom 14

NO25  (practico) kom 14

NO 80 kom 7

NO100  kom 8

Konzola za pričvršćenje cjevovoda

na profile, komplet sa obujmicama,

maticama i podloškama, za cijevi

slijedećeg nazivnog promjera:

DN100 kom 8

DN80 kom 6

DN50 kom 6

26. Metalna ploča - pocinčani lim s 

pocinčanim nosačima , 

 za zatvaranje otvora sprinkler 

bazena u podu, dimenzije cca 800 x 

500 mm. 

Izmjera prema otvoru , kpl s tiplama , 

vijcima kom 1

27 Pločica za uzemljenje dim. 40x80 sa 

rupama  f20 i f9 mm kpl. 4

28. Ormarić s bravom za rezervne 

mlaznice, crvene boje s naljepnicom: 

"KLJUČ ZA MLAZNICE I REZERVNE 

MLAZNICE" kom 1

29. Natpisna ploča ili naljepnica    

"SPRINKLER VENTILSKA STANICA"

kpl. 1

30. Pločice sa brojem za  oznaku ventila

kpl. 1

17.

18.

21.

19.

20.

15.

23.

24.

25.
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31. Strelice (naljepnice) s oznakom 

smjera strujanja na cjevovodima u 

sprinkler stanici kpl. 1

32. Zidne upute za "MOKRU"sprinkler

instalaciju i MOKRI sprinkler ventil

PLASTIFICIRANE

kom 1

33. Knjiga uputa za rukovanje i 

održavanje sprinkler instalacije pšl. 1

34. Knjiga nadzora sprinkler instalacije pšl. 1

35. Materijal za brtvljenje navojnih 

cijevnih spojeva (teflonska traka ili 

kudelja i laneno ulje) pšl. 1

37. Temeljna i završna boja (RAL 3000)

uključujući, čišćenje i 

ličenje crnog cjevovoda pšl. 1

38. Elektrode,sitni potrošni

i montažni materijal (plin i kisik) pšl. 1

39. Transport navedene opreme do 

radilišta i transport preostalog 

materijala pšl. 1

40. Montaža navedene opreme 

uključujući i čišćenje gradilišta nakon 

montaže pšl. 1

41. Ispitivanje funkcionalnosti

instalacije bez aktiviranja

sprinkler mlaznica, uključujući i 

dobivanje atesta funkcionalnosti od 

ovlaštene ustanove

pšl. 1

42. Primopredaja i puštanje u rad pšl. 1

43. Obuka zaduženih osoba za rukovanje 

i održavanje sprinkler instalacije

pšl. 1

44. Prisutnost stručne osobe, inženjera, pšl. 1

45. Projekt izvedenog stanja, digitalno + 

1 mapa kom 1

A1
SPRINKLER VENTILSKA STANICA 

UKUPNO: UKUPNO:

A2 SPRINKLER VENTILSKA STANICA - ELEKTRO DIO

Red.br. Opis Jed.mjera Količina Cijena Ukupno

1.

Dobava sprinkler elektro ormara - za 

napajanje glavne sprinkler pumpe 

N=18 kW (zvijezda-trokut) i jockey 

pumpe 1,1kW. Uvodnice su sa donje 

strane.

Ormar posjeduje VdS certifikat kom 1

2.
Dobava Sigma 8CP centrale, zajedno 

sa 2 baterije 7Ah kom 1

3.
Dobava kutije za čuvanje ključa 

(keyguarda) kom 1

4.

Dobava termostata, raspon 

temperatura od -30C do +30C, tip 

A2000 kom 1

5.
Dobava detektora vode, tip kao 

Menvier 1450 + sonda 1450/S kom 1

6.

Dobava kontrolora nivoa vode 

kućište za 4 modula, zajedno sa 

nosačem za 3 sonde, te 3 sonde kom 1

7.

Dobava plastičnog kućišta sa 4 

modula, sa prozirnom prednjom 

stranom, tip kao Makel 63104 kpl. 1

8.

Dobava sklopke s ključem, tip kao 

Schneider XALK 174, zajedno sa 2 

uvodnice kom 7

Predviđeni dovod vode i el. energije  do sprinkler stanica i odvod vode nije dio ove 

specifikacije, kao ni voda i el. energija za ispitivanje 

Predviđeni prodori kroz grede i betonske ploče nisu dio ove specifikacije

Predviđeno protupožarno brtvljenje nije dio ove specifikacije
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9.

Dobava i montaža kabla JB-Y(St)Y 

2x2x0,8mm2 dijelom u metalne ili 

plastične kanale, a dijelom u kauflex 

cijevi, za povezivanje tlačnih sklopki, 

kontrolora otvorenosti, termostata, 

detektora pojave vode, te čuvara 

ključa sa sprinkler centralom m 110

10.

Dobava i montaža kabela (sa 

izvođenjem završnih stopica) PPOO-

Y 4x2,5 m2 za napajanje jockey 

sprinkler pumpe m 9

11.

Dobava i montaža kabela PP-Y 

3x1,5mm za napajanje Sigma 8CP 

centrale, napajanje 3 sonde u 

preljevnom spremniku, te 7 sklopki s 

ključem sa motorima za testiranje 

kontrolora protoka m 60

12.

Dobava i montaža Kauflex cijevi fi12 

za montažu kabela iz stavke 7, od 

metalne kabelske police PK-100 

kanalice do tlačnih sklopki i 

kontrolora otvorenosti m 25

13.

Dobava i montaža metalne kabelske 

police s poklopcem i montažnim i 

spojnim priborom PK-100
m 12

14.
Dobava i plastične kanalice 

25x25mm m 6

15.

Dobava i montaža uvodnica za 

kontrolore otvorenosti, PG13,5 na 

Kauflex cijev fi12 m 35

16.
Dobava i montaža uvodnice za 

jockey pumpu, PG 25 kom 1

18.

Dobava i montaža FeZn traka 

(uključujući nosač br.9, spojeve FeZn 

trake međusobno i metalnim masama 

i premoštenje prirubničkih spojeva 

FeZn 20x3 trakom ili podložnim 

pločicama) kom 10

19.

Transport navedene opreme do 

radilišta i transport preostalog 

materijala m 1

20. Sitni montažni i potrošni materijal 1

21.

Montaža i spajanje opreme (stavke 1,-

8, zatim spajanje glavne i  jockey 

pumpe, kontrolora otvorenosti, 7 

kontrolora protoka i 5 tlačnih sklopki) pšl. 1

22.

Ispitivanja električnih instalacija u 

sprinkler stanici, koje uključuju:

- ispitivanje otpora izolacije napojnih 

vodova

- ispitivanje otpora uzemljenja

- ispitivanje napona dodira

- kontrola podešenosti bimetala pšl. 1

23.

Inicijalno puštanje u rad sa 

podešavanjem tlačnih sklopki, te 

provjeru funkcionalnosti svih 

elemenata sustava pšl. 1

24.
Obuka korisnika, te primopredaja 

sustava pšl. 1

25. Atest funkcionalnosti pšl. 1

1. Dobava sprinkler elektro ormara - za 

napajanje glavne sprinkler pumpe 

N=18 kW (zvijezda-trokut) i jockey 

pumpe 1,1kW. Uvodnice su sa donje 

strane.

Ormar posjeduje VdS certifikat kom 1

2. Dobava Sigma 8CP centrale, zajedno 

sa 2 baterije 7Ah kom 1

3. Dobava kutije za čuvanje ključa 

(keyguarda) kom 1

4. Dobava termostata, raspon 

temperatura od -30C do +30C, tip 

A2000 kom 1

5. Dobava detektora vode, tip kao 

Menvier 1450 + sonda 1450/S kom 1
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6. Dobava kontrolora nivoa vode 

kućište za 4 modula, zajedno sa 

nosačem za 3 sonde, te 3 sonde kom 1

7. Dobava plastičnog kućišta sa 4 

modula, sa prozirnom prednjom 

stranom, tip kao Makel 63104 kpl. 1

8. Dobava sklopke s ključem, tip kao 

Schneider XALK 174, zajedno sa 2 

uvodnice kom 7

9. Dobava i montaža kabla JB-Y(St)Y 

2x2x0,8mm2 dijelom u metalne ili 

plastične kanale, a dijelom u kauflex 

cijevi, za povezivanje tlačnih sklopki, 

kontrolora otvorenosti, termostata, 

detektora pojave vode, te čuvara 

ključa sa sprinkler centralom m 110

10. Dobava i montaža kabela (sa 

izvođenjem završnih stopica) PPOO-

Y 4x2,5 m2 za napajanje jockey 

sprinkler pumpe m 9

11. Dobava i montaža kabela PP-Y 

3x1,5mm za napajanje Sigma 8CP 

centrale, napajanje 3 sonde u 

preljevnom spremniku, te 7 sklopki s 

ključem sa motorima za testiranje 

kontrolora protoka m 60

12. Dobava i montaža Kauflex cijevi fi12 

za montažu kabela iz stavke 7, od 

metalne kabelske police PK-100 

kanalice do tlačnih sklopki i 

kontrolora otvorenosti m 25

13. Dobava i montaža metalne kabelske 

police s poklopcem i montažnim i 

spojnim priborom PK-100

m 12

14. Dobava i plastične kanalice 

25x25mm m 6

15. Dobava i montaža uvodnica za 

kontrolore otvorenosti, PG13,5 na 

Kauflex cijev fi12 m 35

16. Dobava i montaža uvodnice za 

sprinkler pumpu, M50x1,5 kom 1

17. Dobava i montaža uvodnice za 

jockey pumpu, PG 25 kom 10

18. FeZn traka (uključujući nosač br.9, 

spojeve FeZn trake međusobno i 

metalnim masama i premoštenje 

prirubničkih spojeva FeZn 20x3 

trakom ili podložnim pločicama) kom 1

19. Transport navedene opreme do 

radilišta i transport preostalog 

materijala m 1

20. Sitni montažni i potrošni materijal 1

21. Montaža i spajanje opreme (stavke 1,-

8, zatim spajanje glavne i  jockey 

pumpe, kontrolora otvorenosti, 7 

kontrolora protoka i 6 tlačnih sklopki) pšl. 1

22. Ispitivanja električnih instalacija u 

sprinkelr stanici, koje uključuju:

- ispitivanje otpora izolacije napojnih 

vodova

- ispitivanje otpora uzemljenja

- ispitivanje napona dodira

- kontrola podešenosti bimetala pšl. 1

23. Inicijalno puštanje u rad sa 

podešavanjem tlačnih sklopki, te 

provjeru funkcionalnosti svih 

elemenata sustava pšl. 1

24. Obuka korisnika, te primopredaja 

sustava pšl. 1

25. Atest funkcionalnosti pšl. 1

A2
SPRINKLER VENTILSKA STANICA - 

ELEKTRO DIO: UKUPNO:
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C
Red.br. Opis Jed.mjera Količina Cijena Ukupno

1. Sprinkler mlaznica spray stojeća, 

kromirana, 1/2" x 68°C (uklj 12 

rezervnih mlaznica)

Proizvod TYCO, tip: TY-B, RTI >80, 

K80 s VdS i hrvatskim atestom ili 

jednakovrijedno kom 380

2. Sprinkler mlaznica FLAT spray 

stojeća, mesingana, 1/2" x 68°C (uklj 

12 rezervnih mlaznica)

Proizvod TYCO, tip: TY-FRFS, K80 s 

VdS i hrvatskim atestom ili 

jednakovrijedno kom 77

3. Sprinkler mlaznica spray viseća, 

kromirana, 1/2" x 68°C. (uklj 12 

rezervnih mlaznica) Proizvod TYCO, 

tip: TY-FRB, fast response, K80 s 

VdS i hrvatskim atestom ili 

jednakovrijedno kom 119

4. Fleksibilno crijevo 1" inox armirano, 

za spoj visećih mlaznica u 

spuštenom stropu, dimenzije 1"-1/2", 

dužine L=1200 mm, s VdS ili UL ili 

LPCB atestom kom 106

5. "Škare" - konstrukcija  za učvršćenje 

fleksibilne cijevi za konstrukciju 

spuštenog stropa dužine do 1300 

mm,   s VdS ili UL ili LPCB atestom i 

hrvatskim atestom kom 106

6. Rozeta, ukrasna,   dvodjelna, 

podesiva prema spuštenom stropu 

za viseću mlaznicu kom 106

7. Priključak za ispiranje cjevovoda ( 

kuglasti ventil 2" + čep 2"  ) kom 22

8. Ključ za stojeće mlaznice kom 1

9. Ključ za stojeće "flach" sprinkler 

mlaznice kom 1

10. Ključ za viseće mlaznice kom 1

11. EV-zasun NP 10,  s  mikrosklopkom 

za kontrolu otvorenosti,  i nosačem 

mikrosklopke, s VdS atestom i 

hrvatskim atestom

Dimenzija: DN100 kom 7

12. Nepovratna klapna  NP16, 

prirubnička:   

s VdS atestom i hrvatskim atestom 

Dimenzija: DN100 kom 7

13. Kontrolor protoka , s VdS atestom i 

hrvatskim atestom 

Dimenzija: DN100 kom 7

14. Sklop za probu kontrolora protoka s 

pumpom. Ispitna garnitura za probu 

kontrolora protoka  koja se sastoji od:

 - pumpa za ispitivanje kontrolora  

protoka 100 W

 - armatura prije i poslije pumpe za 

ispitivanje kontrolora protoka 

   - cjevovod kontrolora protoka sa

  2 kuglasta ventila NO25 + 2  

holenderi s brtvom

- sklopka s ključem i 2 m kabela 

PGP3x1,5 mm2

kom 7

Cijev

- vrsta: čelična, pocinčana, šavna

- standard: HRN EN 10225

- ispitni tlak: 50 bar

- način spajanja: utorno

U kompletu sa fitinzima (kolčaci, 

koljena, T komadi, redukcije, 

spojnice za mlaznice, spojke i ostali 

fitinzi)

Napomena: 

Fitinzi su uključeni u cijenu po metru 

cijevi.

DN100 (114,3x3,2) m 505

DN40 (48,3x2,6mm) m 50

DN32 (42,4x2,6mm) m 985

DN25 (33,7x3,2mm) 55

SPRINKLER INSTALACIJA

15.
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Kruškasti stremen za konzoliranje

cjevovoda, s FM i hrvatskim atestom,

komplet s pocinčanom šipkom, i

čeličnim tiplom, za cijevi sljedećeg

nazivnog promjera:

DN100 kpl. 170

DN40 kpl. 20

DN32 kpl. 340

Konzola s L profilom za pričvršćenje

cjevovoda, komplet sa obujmicama,

maticama i podloškama, za cijevi

slijedećeg nazivnog promjera:

DN100 kpl. 10

18. Materijal za brtvljenje navojnih

cijevnih spojeva ( PERMA BOND za

sprinkler mlaznice, teflonska traka ili

kudelja i laneno ulje) pšl. 1

19. Elektrode, sitni potrošni i montažni

materijal

(plin i kisik) pšl. 1

20. Transport navedene opreme do

radilišta i transport preostalog

materijala pšl. 1

21. Montaža navedene opreme

uključujući i čišćenje gradilišta nakon

montaže pšl. 1

22. Tlačna proba 15 bar kroz 24 sata kpl. 1

23. Ispuštanje vode iz cjevovoda

"mokrog" sprinklera i punjenje

cjevovoda vodom na projektirani tlak kpl. 1

24. Inicijalno ispitivanje cijevne mreže ,

na  ispitnom ventilu. kpl. 1

25. Prisutnost stručne osobe, inženjera,

na koordinacijama na gradilištu, kao i

priprema atestne dokumentacije za

tehnički pregled pšl. 1

26. Primopredaja i puštanje u rad pšl. 1

C SPRINKLER INSTALACIJA UKUPNO:

16.

17.

Predviđeni prodori kroz grede i betonske ploče nisu dio ove specifikacije, kao ni brtvljenje

( "obično" i protupožarno )
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REKAPITULACIJA

A

B

C

UKUPNO:

SPRINKLER VENTILSKA STANICA:

SPRINKLER VENTILSKA STANICA - ELEKTRO DIO

SPRINKLER INSTALACIJA - CIJEVNA MREŽA
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