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SPRINKLER VENTILSKA STANICA

OBNOVA FPZ

Red.br.

Opis

Jed.mjeral

Koli¢ina

Cijena

Ukupno

1.

Sprinkler ventilska stanica

- tip: mokri

- dimenzija: NO100

- certifikati: VdS

Cijeli komplet predmontiran u
kompletu sa sprinkler ventilom
NO100, leptir ventilom s indikacijom
otvorenosti NO100 ispred i iznad
sprinkler ventila, ventilom alarmnog
zvona sa indikacijom otvorenosti,
svom pripadajuéom armaturom,
manometrima, alarmnom tlaénom
sklopkom

Proizvod: Tyco ili iednakovriiedno

kom

Alarmno zvono za sprinkler stanicu s
atestom FM i hrvatskim atestom
Proizvod: Minimax ili jednakovrijedno

kom

Sprinkler potopna pumpa komplet s
elektromotorom i postoljem

Kao proizvod Willo tip:

K86 NU611-2/18-18; ; N=18 kW

s VdS atestom i hrvatskim atestom

kom

Jockey pumpa, komplet s
elektromotorom i postoljem,
napajanje obradeno u elektro dijelu ,
tip kao CV1-L.409-1/E/E/160; 1,1
kW. Kao proizvod:" WILLO "

kom

Manometar g 100 0-16 bar s
troputnom slavinom

kpl.

Manometar glicerinski @ 100 0-16
bar s troputnom slavinom

kpl.

Vakuummetar ¢ 100 r s troputnom
slavinom

kpl.

Ekspanziona posude, 10 bar, 8 litara,
s priklju¢kom 3/4" i kuglastim
ventilom 3/4"

kpl.

10.

Blenda suhog sprinkler uredaja za
automatsko nadopunjavanje zrakom -
kuglasta slavina 3/4", holender DN20
i ploc¢ica s rupom f 1,5mm, i
bakrenom cijevi (by-pass), kao
proizvod MINIMAX

kpl.

11.

Ormari¢ 500x500x150 mm s po dvije
stabilne i slijepe spojke tip "B"

(2 75 mm) i s natpisom na vratima
»PRIKLJUCAK VATROGASNOG
VOZILA NA SPRINKLER
INSTALACIJU«

kpl.

12.

EV Zasun

- nazivni pritisak: PN10

- sliedecih dimenzija:

- Komplet se sastoji od EV zasuna i
mikrosklopke

- certifikati: VdS

Proizvod: Minimax ili jednakovrijedan

DN100

kpl.

DN80

kpl.

13.

Leptir ventil

- nazivni pritisak: PN10

- sljedecih dimenzija:

- Komplet se sastoji od leptir ventila i
mikrosklopke

- certifikati: VdS

Proizvod: Minimax ili jednakovrijedan

DN100

kpl.

DN80

kpl.

14.

Kuglasti ventil, s mikrosklopkom za
kontrolu otvorenosti i nosacem
mikrosklopke

DN80

kpl.

DN50

kpl.

[y

DN32

kpl.
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15.

Nepovratna klapna, PN16,
prirubni¢ka, sliedec¢ih dimenzija:

DN100

kom

16.

Nepovratni ventil , navojni NP10, 5/4"

kom

17.

Hvata¢ necisto¢a

- YSG utorni

- sliedecih dimenzija:

Proizvod: Minimax ili jednakovrijedno

DN80

kom

18.

Mjerac protoka MECON Turbo Lux 3
s instrumentom, prirubnicki, s
atestom VdS i hrvatskim atestom

DN80

kom

19.

Cijev

- vrsta: ¢eliéna, crna, Savna

- standard: HRN EN 10225 ili HRN
EN 10220

- ispitni tlak: 50 bar

- nacin spajanja: utorno

U kompletu sa fitinzima (kol¢aci,
koljena, T komadi, redukcije, spojke i
ostali fitinzi)

Napomena:

Fitinzi su uklju€eni u cijenu po metru
cijevi.

DN100 (168,3 x 4 mm)

30

DN80 (114,3 x 3,2 mm)

3|3

DN50 (88,9 x 2,9 mm)

10

20.

Cijev Celiéna, pocinéana, slijedecih
dimenzija:

DN25

10

DNZ20

10

21.

Celi¢ni profil, slijedeéih dimenzija:

L profil 60x60x6 mm

U profil 65

2]

22.

Automatski odzraéni longi¢, DN20

kom

23.

Kuglasti ventil

DN25

kom

IN

DN20

kom

24,

Konzola za priévr§éenje cjevovoda,
komplet sa obujmicama, maticama i
podloSkama, ¢eli¢nim tiplima, za

cijevi slijede¢eg nazivnog promjera:

NO20 (practico)

kom

14

NO25 (practico)

kom

14

NO 80

kom

NO100

kom

25.

Konzola za priévrs¢enje cjevovoda
na profile, komplet sa obujmicama,
maticama i podloSkama, za cijevi
slijedeéeg nazivnog promjera:

DN100

kom

DN80

kom

)]

DN50

kom

26.

Metalna ploc¢a - pocin¢ani lim s
pocin¢anim nosacima ,

za zatvaranje otvora sprinkler
bazena u podu, dimenzije cca 800 x
500 mm.

Izmjera prema otvoru , kpl s tiplama ,
vijcima

kom

27

Plogica za uzemljenje dim. 40x80 sa
rupama f20 i f9 mm

kpl.

28.

Ormari¢ s bravom za rezervne
mlaznice, crvene boje s naljepnicom:
"KLJUC ZA MLAZNICE | REZERVNE
MLAZNICE"

kom

29.

Natpisna plo¢a ili naljepnica
"SPRINKLER VENTILSKA STANICA"

kpl.

30.

Plogice sa brojem za oznaku ventila

kpl.
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31. |Strelice (naljepnice) s oznakom
smjera strujanja na cjevovodima u
sprinkler stanici kpl. 1
32. |Zidne upute za "MOKRU"sprinkler
instalaciju i MOKRI sprinkler ventil
PLASTIFICIRANE
kom 1
33. |Knjiga uputa za rukovanje i
odrzavanije sprinkler instalacije psl. 1
34. |Knjiga nadzora sprinkler instalacije  |p$l. 1
35. |Materijal za brtvljenje navojnih
cijevnih spojeva (teflonska traka ili
kudelja i laneno ulje) psl. 1
37. |Temeljna i zavr$na boja (RAL 3000)
ukljuéujudi, ciséenje i
li¢enje crnog cjevovoda psl. 1
38. |Elektrode,sitni potrosni
i montaZni materijal (plin i kisik) psl. 1
39. |Transport navedene opreme do
radiliSta i transport preostalog
materijala pSl. 1
40. |MontaZa navedene opreme
ukljuéujuci i ¢iSéenje gradilista nakon
montaze pSl. 1
41. ([Ispitivanje funkcionalnosti
instalacije bez aktiviranja
sprinkler mlaznica, ukljugujuéi i
dobivanje atesta funkcionalnosti od
ovlastene ustanove
psl 1
42. [Primopredaja i pustanje u rad psl 1
43. |Obuka zaduzenih osoba za rukovanje
i odrzavanje sprinkler instalacije
psl 1
44. |Prisutnost stru¢ne osobe, inZenjera, |p$l 1
45. [Projekt izvedenog stanja, digitalno +
1 mapa kom 1
Predvideni prodori kroz grede i betonske ploce nisu dio ove specifikacije
Predvideno protupozarno brtvljenje nije dio ove specifikacije
Predvideni dovod vode i el. energije do sprinkler stanica i odvod vode nije dio ove
specifikacije, kao ni vodai el. energija za ispitivanje
I I I

Al

A2

SPRINKLER VENTILSKA STANICA
UKUPNO:

UKUPNO:

SPRINKLER VENTILSKA STANICA - ELEKTRO DIO

Red.br.

Opis

Jed.mjeral Koli¢ina Cijena

Ukupno

Dobava sprinkler elektro ormara - za
napajanje glavne sprinkler pumpe
N=18 kW (zvijezda-trokut) i jockey
pumpe 1,1kW. Uvodnice su sa donje
strane.

Ormar posjeduje VdS certifikat

kom

Dobava Sigma 8CP centrale, zajedno
sa 2 baterije 7Ah

kom

Dobava kutije za ¢uvanje klju¢a
(keyguarda)

kom

Dobava termostata, raspon
temperatura od -30C do +30C, tip
A2000

kom

Dobava detektora vode, tip kao
Menvier 1450 + sonda 1450/S

kom

Dobava kontrolora nivoa vode
kuciste za 4 modula, zajedno sa
nosacem za 3 sonde, te 3 sonde

kom

Dobava plasti¢nog kucista sa 4
modula, sa prozirnom prednjom
stranom, tip kao Makel 63104

kpl.

Dobava sklopke s klju¢em, tip kao
Schneider XALK 174, zajedno sa 2
uvodnice

kom
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Dobava i montaza kabla JB-Y(St)Y
2x2x0,8mm2 dijelom u metalne ili
plasti¢ne kanale, a dijelom u kauflex
cijevi, za povezivanje tlacnih sklopki,
kontrolora otvorenosti, termostata,
detektora pojave vode, te Cuvara
klju¢a sa sprinkler centralom

110

10.

Dobava i montaza kabela (sa
izvodenjem zavrsnih stopica) PPOO-
Y 4x2,5 m2 za napajanje jockey
sprinkler pumpe

11.

Dobava i montaza kabela PP-Y
3x1,5mm za napajanje Sigma 8CP
centrale, napajanje 3 sonde u
preljevnom spremniku, te 7 sklopki s
kljuéem sa motorima za testiranje
kontrolora protoka

60

12.

Dobava i montaza Kauflex cijevi fi12
za montazu kabela iz stavke 7, od
metalne kabelske police PK-100
kanalice do tlacnih sklopki i
kontrolora otvorenosti

25

13.

Dobava i montaza metalne kabelske
police s poklopcem i montaznim i
spojnim priborom PK-100

12

14.

Dobava i plasti¢ne kanalice
25x25mm

15.

Dobava i montaza uvodnica za
kontrolore otvorenosti, PG13,5 na
Kauflex cijev fil2

35

16.

Dobava i montaza uvodnice za
jockey pumpu, PG 25

kom

18.

Dobava i montaza FeZn traka
(uklju€ujuéi nosac br.9, spojeve FeZn
trake medusobno i metalnim masama
i premostenje prirubnickih spojeva
FeZn 20x3 trakom ili podloznim
plo¢icama)

kom

10

19.

Transport navedene opreme do
radiliSta i transport preostalog
materijala

20.

Sitni montazni i potroSni materijal

21.

Montaza i spajanje opreme (stavke 1,1
8, zatim spajanje glavne i jockey
pumpe, kontrolora otvorenosti, 7
kontrolora protoka i 5 tlaénih sklopki)

22.

Ispitivanja elektri¢nih instalacija u
sprinkler stanici, koje ukljucuju:

- ispitivanje otpora izolacije napojnih
vodova

- ispitivanje otpora uzemljenja

- ispitivanje napona dodira

- kontrola podeSenosti bimetala

23.

Inicijalno pustanje u rad sa
podeSavanjem tlacnih sklopki, te
provjeru funkcionalnosti svih
elemenata sustava

24.

Obuka korisnika, te primopredaja
sustava

25.

Atest funkcionalnosti

Dobava sprinkler elektro ormara - za
napajanje glavne sprinkler pumpe
N=18 kW (zvijezda-trokut) i jockey
pumpe 1,1kW. Uvodnice su sa donje
strane.

Ormar posjeduje VdS certifikat

kom

Dobava Sigma 8CP centrale, zajedno
sa 2 baterije 7Ah

kom

Dobava kutije za ¢uvanje klju¢a
(keyguarda)

kom

Dobava termostata, raspon
temperatura od -30C do +30C, tip
A2000

kom

Dobava detektora vode, tip kao
Menvier 1450 + sonda 1450/S

kom
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Dobava kontrolora nivoa vode
kuciste za 4 modula, zajedno sa
nosacem za 3 sonde, te 3 sonde

kom

Dobava plasti¢nog kucista sa 4
modula, sa prozirnom prednjom
stranom, tip kao Makel 63104

kpl.

Dobava sklopke s klju¢em, tip kao
Schneider XALK 174, zajedno sa 2
uvodnice

kom

Dobava i montaza kabla JB-Y(St)Y
2x2x0,8mm2 dijelom u metalne ili
plasti¢ne kanale, a dijelom u kauflex
cijevi, za povezivanje tlacnih sklopki,
kontrolora otvorenosti, termostata,
detektora pojave vode, te Cuvara
klju¢a sa sprinkler centralom

110

10.

Dobava i montaza kabela (sa
izvodenjem zavrsnih stopica) PPOO-
Y 4x2,5 m2 za napajanje jockey
sprinkler pumpe

11.

Dobava i montaza kabela PP-Y
3x1,5mm za napajanje Sigma 8CP
centrale, napajanje 3 sonde u
preljevnom spremniku, te 7 sklopki s
klju¢em sa motorima za testiranje
kontrolora protoka

60

12.

Dobava i montaza Kauflex cijevi fi12
za montazu kabela iz stavke 7, od
metalne kabelske police PK-100
kanalice do tlacnih sklopki i
kontrolora otvorenosti

25

13.

Dobava i montaza metalne kabelske
police s poklopcem i montaznim i
spojnim priborom PK-100

12

14.

Dobava i plasti¢ne kanalice
25x25mm

15.

Dobava i montaza uvodnica za
kontrolore otvorenosti, PG13,5 na
Kauflex cijev fi12

35

16.

Dobava i montaza uvodnice za
sprinkler pumpu, M50x1,5

kom

17.

Dobava i montaza uvodnice za
jockey pumpu, PG 25

kom

10

18.

FeZn traka (ukljucujuci nosac br.9,
spojeve FeZn trake medusobno i
metalnim masama i premostenje
prirubniCkih spojeva FeZn 20x3
trakom ili podloZnim plo¢icama)

kom

19.

Transport navedene opreme do
radiliSta i transport preostalog
materijala

20.

Sitni montazni i potroSni materijal

21.

Montaza i spajanje opreme (stavke 1,1
8, zatim spajanje glavne i jockey
pumpe, kontrolora otvorenosti, 7
kontrolora protoka i 6 tlacnih sklopki)

22.

Ispitivanja elektri¢nih instalacija u
sprinkelr stanici, koje uklju€uju:

- ispitivanje otpora izolacije napojnih
vodova

- ispitivanje otpora uzemljenja

- ispitivanje napona dodira

- kontrola podeSenosti bimetala

psl.

23.

Inicijalno pustanje u rad sa
podesavanjem tlacnih sklopki, te
provjeru funkcionalnosti svih
elemenata sustava

24.

Obuka korisnika, te primopredaja
sustava

25.

Atest funkcionalnosti

A2

SPRINKLER VENTILSKA STANICA -
ELEKTRO DIO:

UKUPNO:
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Red.br.

Opis

Jed.mjera

Koli¢ina

Cijena

Ukupno

Sprinkler mlaznica spray stojeca,
kromirana, 1/2" x 68°C (uklj 12
rezervnih mlaznica)

Proizvod TYCO, tip: TY-B, RTI >80,
K80 s VdS i hrvatskim atestom ili
jednakovrijedno

kom

380

Sprinkler mlaznica FLAT spray
stojeca, mesingana, 1/2" x 68°C (uklj
12 rezervnih mlaznica)

Proizvod TYCO, tip: TY-FRFS, K80 s
VdS i hrvatskim atestom ili
jednakovrijedno

kom

77

Sprinkler mlaznica spray viseca,
kromirana, 1/2" x 68°C. (uklj 12
rezervnih mlaznica) Proizvod TYCO,
tip: TY-FRB, fast response, K80 s
VdS i hrvatskim atestom ili
jednakovrijedno

kom

119

Fleksibilno crijevo 1" inox armirano,
za spoj vise€ih mlaznica u
spustenom stropu, dimenzije 1"-1/2",
duzine L=1200 mm, s VdS ili UL ili
LPCB atestom

kom

106

"Skare" - konstrukcija za ugvrdéenje
fleksibilne cijevi za konstrukciju
spustenog stropa duzine do 1300
mm, s VdSili UL ili LPCB atestom i
hrvatskim atestom

kom

106

Rozeta, ukrasna, dvodjelna,
podesiva prema spustenom stropu
za vise¢u mlaznicu

kom

106

Priklju¢ak za ispiranje cjevovoda (
kuglasti ventil 2" + ¢ep 2" )

kom

22

©

Klju€ za stoje¢e mlaznice

kom

Klju¢ za stojec¢e "flach" sprinkler
mlaznice

kom

10.

Klju¢ za vise¢e mlaznice

kom

11.

EV-zasun NP 10, s mikrosklopkom
za kontrolu otvorenosti, i nosacem
mikrosklopke, s VdS atestom i
hrvatskim atestom

Dimenzija: DN100

kom

12.

Nepovratna klapna NP16,
prirubnicka:

s VdS atestom i hrvatskim atestom
Dimenzija: DN100

kom

13.

Kontrolor protoka , s VdS atestom i
hrvatskim atestom
Dimenzija: DN100

kom

14.

Sklop za probu kontrolora protoka s
pumpom. Ispitna garnitura za probu
kontrolora protoka koja se sastoji od:
- pumpa za ispitivanje kontrolora
protoka 100 W
- armatura prije i poslije pumpe za
ispitivanje kontrolora protoka
- cjevovod kontrolora protoka sa
2 kuglasta ventila NO25 + 2
holenderi s brtvom
- sklopka s klju¢em i 2 m kabela
PGP3x1,5 mm2

kom

15.

Cijev

- vrsta: €elina, pocin€ana, Savna

- standard: HRN EN 10225

- ispitni tlak: 50 bar

- nacin spajanja: utorno

U kompletu sa fitinzima (kol¢aci,
koljena, T komadi, redukcije,
spojnice za mlaznice, spojke i ostali
fitinzi)

Napomena:

Fitinzi su uklju¢eni u cijenu po metru
cijevi.

DN100 (114,3x3,2)

505

DN40 (48,3x2,6mm)

DN32 (42,4x2,6mm)

3|3

985

DN25 (33,7x3,2mm)

55
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16. [KruSkasti stremen za konzoliranje
cjevovoda, s FM i hrvatskim atestom,
komplet s pocinéanom Sipkom, i
Celicnim tiplom, za cijevi sljedeceg
nazivnog promjera:
DN100 kpl. 170
DN40 kpl. 20
DN32 kpl. 340
17. |[Konzola s L profilom za priévr§éenje
cjevovoda, komplet sa obujmicama,
maticama i podloskama, za cijevi
slijedec¢eg nazivnog promjera:
DN100 kpl. 10
18. [Materijal za brtvljenje navojnih
cijevnih spojeva ( PERMA BOND za
sprinkler mlaznice, teflonska traka ili
kudelja i laneno ulje) psl. 1
19. [Elektrode, sitni potroSni i montazni
materijal
(plin i kisik) psl. 1
20. [Transport navedene opreme do
radilista i transport preostalog
materijala psl. 1
21. |Montaza navedene opreme
ukljuéujuci i ¢iS¢enje gradiliSta nakon
montaze psl. 1
22. |[Tlagna proba 15 bar kroz 24 sata kpl. 1
23. |lspustanje vode iz cjevovoda
"mokrog” sprinklera i punjenje
cievovoda vodom na projektirani tlak |Kpl. 1
24. [Inicijalno ispitivanje cijevne mreze ,
na ispitnom ventilu. kpl. 1
25. |Prisutnost struéne osobe, inZenjera,
na koordinacijama na gradili$tu, kao i
priprema atestne dokumentacije za
tehnicki pregled psl. 1
26. |Primopredaja i pustanje u rad psl. 1
Predvideni prodori kroz grede i betonske ploce nisu dio ove specifikacije, kao ni brtvljenje
( "obi€éno" i protupozarno )

c

SPRINKLER INSTALACIJA

UKUPNO:
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